Zalacznik nr 10 do SWZ
Projekt - Umowa Nr .../2021

W dniu .............. 2021 r. w Biatym Borze pomiedzy

Gming Biaty Bor, ul. Stupska 10, 78-425Biaty Bor,
NIP 673-177-58-13, Regon 330920601

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez
Pawta Stanistawa Mikotajewskiego - Burmistrz Biatego Boru,

a

WYKONAWCA

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

neny

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1

Zgodnie z wynikiem przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym z dnia

. 2021 r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zgodme vA prOJektem budowlanym, STWiORB, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej nastepujacy
zakres robot: wykonanie o$wietlenia drogowego dla inwestycji pn.:

Budowa drogi wraz z o$§wietleniem drogowym w miejscowos$ci Dolgie.

Szczegotowy zakres robot, o ktérym mowa w ust. 1 okresla projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiORB) oraz
oferta Wykonawcy stanowigce zatgczniki do umowy.

Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajagcemu bedzie
catkowicie zgodny z umowa i bedzie odpowiada¢ potrzebom, dla ktérych jest
przewidziany.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, z wytaczeniem czynno$ci wykonywanych przez kierownika
budowy i kierownikéw robét, polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb
okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30 z p6zn. zm.).

Przedstawiony do specyfikacji warunkéw zamoéwienia przedmiar robét jest tylko
materiatem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i
przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robét, a wystepujace w projekcie
budowlano - wykonawczym lub z nich wynikajace nie sg robotami dodatkowymi. W
przypadku rozbieznos$ci pomiedzy przedmiarem robo6t i projektem budowlano-
wykonawczym decydujacy dla ustalenia zakresu robét jest projekt. Wykonawca nie
moze zada¢ zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji
inwestycji okaze sie, iz nie uwzglednit on elementéw opisanych w projekcie.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:
1) rozpoczecie robdt-od dnia przekazania terenu inwestycji.



2) zakonczenie robot - przekazanie Zamawiajacemu obiektéw, o ktérych mowa

w§lust.1-15.12.2021r.

Terminem zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1 jest dzien sporzadzenia
Protokotu Koncowego Odbioru Robét.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)
5)

Przekazania Wykonawcy w dniu 2021-............. r. dokumentacji projektowej
dotyczacej przedmiotu umowy.

Przekazania Wykonawcy w dniu 2021-..................... T.terenu inwestycji.
Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia ilo$ci i jakoSci
roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

Odbioru przedmiotu umowy.

Zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

Wykonania przedmiotu umowy.

Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny
koszt terenu budowy oraz podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych
zapobieganiu wstepowi przez osoby nieuprawnione.

Utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach
przylegtych, a w  przypadku robét liniowych  systematycznego
zagospodarowywania tych terenéw.

Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu
budowy. Podjecia $rodkéw zapobiegawczych wymaganych przez okolicznosci,
aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia
robot.

Zapewnienia, zeby kierownik budowy przebywat i wykonywat swoje obowigzki
na terenie budowy.

Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych /w szczego6lnosci kierownik
budowy/.

Poniesienia kosztéw wszelkich préb tacznie z mediami do ich wykonania oraz
na potrzeby budowy.

Zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych.

Poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji
odpadéw niebezpiecznych.

Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy dostarczonych przez siebie
fabrycznie nowych materiatéw, odpowiadajacych pod wzgledem jakoSci
wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢ wprowadzonych do
obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym oraz przewidzianych w
dokumentacji  projektowej posiadajagcych  oznakowanie CE-deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw posiadajacych oznakowanie B - krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng przed ich
wbudowaniem.

Zagospodarowania na budowie odzyskanych materiatéw i urzadzen z rozbiorki
(zdemontowane oprawy o$wietleniowe oraz elementy instalacyjne) i wszelkich
innych odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji prac oraz przekazania ich
podmiotom uprawnionym do utylizacji odpaddéw.

Stosowania sie do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji i wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych.



13) Skompletowania wszystkich wynikow badan, pomiaréw, operatéw
geodezyjnych, S$wiadectw jakosci, deklaracji witasciwosci uzytkowych,
krajowych deklaracji zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng, D.T.R,
kart gwarancyjnych, schematéw, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji oraz
urzadzen, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych
przed zgtoszeniem robo6t do odbioru - 1 egz.

14) Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajgcym.

15) Wykonania dodatkowych badan, prob, pomiaréw lub ekspertyz na wtasny koszt
w porozumieniu z Zamawiajagcym w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co
do jakoSci rob6t lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku
wynikéw  negatywnych. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia badan kontrolnych dla potwierdzenia badan jakosci robot,
przedtozonych przez Wykonawce.

16) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru.

17) Prowadzenia robo6t zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, p.poz.i ochrony srodowiska.

18) Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz
wlasciwego zagospodarowania terenéw przylegtych przed zgtoszeniem robot
do odbioru.

19) Ubezpieczenia na witasny koszt budowy i roboét z tytutu ryzyk budowlanych i
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej od chwili przejecia terenu budowy do czasu przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu do eksploatacji z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz cena ofertowa brutto.

20) Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

21) Sporzadzenia Programéw naprawczych w  przypadku wystgpienia
nienalezytego wykonywania umowy oraz przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacemu

22) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad
okreslonych podczas przegladu przez caly okres rekojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktéore moga utrudnié¢ terminowa realizacje
czesci lub catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
wystgpienia zdarzenia lub okolicznoSci.

Wykonawca o$wiadcza, Ze szczegdétowo zapoznat sie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych do tyczacymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
Wykonawca zobowigzany jest, na wiasny koszt, do opracowania szczegétowych
projektéw wykonawczych i technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora projektu podstawowego oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oSwiadcza, Ze posiada zdolnoSci techniczne, do$wiadczenie, wiedze
oraz bedzie dysponowat personelem posiadajgcym wymagane kwalifikacje i
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
nalezytg starannoscia.

§4



Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe nalezne Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci: ............ zt netto + VAT (stownie: ......cc.cccevuennnn. 2t
+ VAT) tj. tacznie.......ccesssenenes ZY brutto (stownie: ... 2t brutto).

Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie
okres$lone z petng odpowiedzialno$cia Wykonawcy za interpretacje danych i jest
ono wystarczajace przez caty czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady
i gwarancji jakoSci bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy
(wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z
art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy wg umowy i
wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu
przedmiotu zamowienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania
potrzebnych napraw w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

Wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych w stosunku do projektu budowlano-
wykonawczego moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy.
Wymagaja one uprzedniego spisania protokotu koniecznos$ci przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz
podpisania aneksu. W przypadku wykonania przez Wykonawce rob6t dodatkowych
bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy nie ma
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie
ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w projekcie lub z niego wynikajace, nie sa
robotami dodatkowymi.

Roboty dodatkowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego w stosunku do projektu

budowlanego zostang rozliczone w formie wynagrodzenia kosztorysowego,

kosztorysem dodatkowym wg cen zawartych w kosztorysie ofertowym, a w

przypadku braku pozycji odpowiednie katalogi np. KNR zaakceptowane przez

Zamawiajacego i nw. wskazniki cenotworcze:

a) robocizna - wg . kosztorysu ofertowego

b) materiaty - w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji w/g
innych ogoélnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) sprzet — w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycjiw/g innych
ogolnie stosowanych cen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

d) koszty posrednie /R+S/ - wg . kosztorysu ofertowego

e) koszty zakupu /M/ - wg . kosztorysu ofertowego

f) zysk /R+S+Kp/ - wg . kosztorysu ofertowego

g) plus podatek VAT w/g obowigzujacych przepisow

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
uprzedniego spisania protokotu Kkoniecznos$ci przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu
aneksu. Zostang rozliczcone w formie wynagrodzenia kosztorysowego, wg cen
zawartych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku pozycji odpowiednie
katalogi np. KNR zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zastosowaniu wskaznikow
cenotworczych, o ktorych mowa w §4 ust. 4z korekta wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca wyraza zgode na
zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust.1w przypadku wykonania
robét zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie ofertowym lub ich
zaniechaniu.

Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych ustug lub rob6t budowlanych,
stanowigce nie wiecej niz 20% warto$ci zamdwienia podstawowego, zostang
rozliczone w formie wynagrodzenia kosztorysowego, na zasadach okreslonych jak w
§ 4 ust. 4. Wymagaja one uprzedniego spisania protokotu koniecznos$ci przez



Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego oraz podpisaniu umowy po przeprowadzeniu postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

Roboty niezbedne, w stosunku do projektu budowlanego wraz z wykonawczym, do
usuniecia wad dokumentacji projektowej sg przedmiotem umowy, a wiec s3
przedmiotem Zamoéwienia podstawowego i zostang rozliczone w formie
wynagrodzenia kosztorysowego na zasadach okres$lonych jak w §4 ust. 5.

§5
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane: ......................

Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robét
budowlanych: ........ccccovirriiir

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury VAT,

b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin
okreslony w harmonogramie rob6t w umowie zawartej przez Zamawiajacego i
Wykonawce,

c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktorzy zawarli:

— zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

— przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego,
natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce
powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6Zniej niz 14 dni
przed jej zawarciem.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, zglosi pisemne



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy niespetniajacej
okreslonych w nin. umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane nie zgtosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzZniej niz 7 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi pisemny
sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy niespetniajacej okreslonych w nin.
umowie wymagan.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze
niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy w sprawie Zamowienia publicznego.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dolgczenie zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
§6

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy $wiadczacy ustugi z wytaczeniem
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikéw robét bedg w
okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z
dnia 2020.07.30 z p6Zn. zm.).

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci lub przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace
zawartych przez wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi
ustugi. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.



Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia lub kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi ustugi w terminie
wskazanym przez zamawiajacego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.

Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw Swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda osobe
ponizej liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w SIWZ.

§7

Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbedzie sie
jednorazowo po zakonczeniu realizacji robot na podstawie faktury VAT.

Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie sporzadzony protokét odbioru robét.

Rozliczenie nastgpi po odbiorze koficowym robét objetych umowa potwierdzonych
protokotem koncowym odbioru robot.

Niedopeienie obowigzkéw, o ktéorych mowa w §3 ust. 2 pkt 17, 18, 19, 20, 21
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem
czynnosci odbiorowych skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru robét z
winy Wykonawcy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy, bedace jego wtasnoscig, podane na fakturach.

Za prawidtowo wystawiong fakture, rozumie sie fakture zawierajaca nastepujace
dane Nabywecy i Ptatnika:

Nabywca: Gmina Biaty Bér, ul. Stupska 10, 78-425 Biaty Bor, NIP 673-177-58-13
Ptatnik: Gmina Biaty Bor, ul. Stupska 10, 78-425 Biaty Bor.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych. Ma ono posta¢ os$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce badZz potwierdzenia dokonania przelewu
nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wstrzymuje sie
wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do
czasu przeditozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,



10.

11.

12.

13.

14.

nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosSci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz @z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
robét budowlanych, dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg. W przypadku
réznic w wartosciach za wykonane roboty pomiedzy umowg Zamawiajacego z
Wykonawcg, a umowa Wykonawcy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie
wartosci okre$§lonych umowa zawarta przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawionej faktury
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury (koncowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy
oSwiadczenia podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petlnym rozliczeniu
tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Faktura prawidtowo wystawiona, spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z
niniejszej umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokotu Koncowego
Odbioru Robét i bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu.

Numer identyfikacyjny VAT WyKonawcy —.......cccocevnvevirinnnsenens



§9
Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy bedzie petnit........................

Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy
terminéw wykonania robo6t zanikowych oraz ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§10

Wykonawca wniést w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia brutto tj. ..............zl, stownie: ..., Zh
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........ccccceeevverieenn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
w wysokosci 70% warto$ci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pdZniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania
umowy do 30dnia po terminie wykonania zamoéwienia i wuznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koncowego protokotu
odbioru robdét zwigzanych z realizacja zaméwienia, a przed uptywem terminu
zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokotu faktury
VAT(konicowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady na warto$¢ 30 % zabezpieczenia gtéwnego, o
ktéorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywato od uptywu terminu
obowigzywania zabezpieczenia gltéwnego az do terminu wygasniecia okresu
rekojmi za wady i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30%
zabezpieczenia w okreSlonym powyZej terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potracenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury (koncowej).
Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu rekojmi za wady i
zostanie zwrdcone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajace do zaptaty
za zlecone roboty.

§11
Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres .............. miesiecy. Okres rekojmi za

wady ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas trwania napraw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w
§1 gwarancji jakosci j.n:

a) roboty budowlane -......... miesiecy

b) roboty instalacyjne-........ miesiecy



c) zamontowane materiaty i urzadzenia -..........miesiecy od daty zakonczenia
odbioru koncowego.

Odbiory czeSciowe nie wytaczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie
nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajagcy, poza uprawnieniami
przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robét.

§12

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci jn:

1) za opo6Znienie Wykonawcy w odbiorze od Zamawiajgcego terenu budowy w
wysokosci 0,30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzien opo6Znienia,

2) za opOznienie Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
umownego,

3) za opoOZnienie Wykonawcy w rozpoczeciu usuwania wad lub opdznienie w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady i
gwarancji w wysokosci 0,30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na rozpoczecie
usuwania lub usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

5) za brak zaptaty lub nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poSwiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymaganej
przez Zamawiajacego w wysokosci 2.000,00 zt za kazde z nich kazdorazowo.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysoko$ci

jn.:

1) za opOZnienie Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
opOZnienia,

2) za opdznienie Zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,30%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 za kazdy dzien
opOZnienia liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér powinien by¢
zakoniczony,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % t3cznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.



W przypadku poniesienia szkody wyzszej od zastrzezonych powyzej kar umownych,
strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z
przystugujacego wynagrodzenia.

§13
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ robét objetych umowa.

Zamawiajacy zwotla i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go na pi$mie o gotowosSci do odbioru, po potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich robét w dzienniku budowy,
dostarczeniu przez Wykonawce wypetnionego, kompletnego dziennika budowy
oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w
§3 ust.2 pkt 17, 18, 19, 20, 21 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru. Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany w ciggu 7 dni od daty zwotania i
przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanag stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ odbioru do
czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a umozliwiaja one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru
robét, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

O wykryciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy lub
inny podmiot dziatajacy w jego imieniu zawiadomi Wykonawce na piSmie z
podaniem terminu ich usuniecia, ktéry nie powinien by¢ krétszy niz 7 dni, a w
przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady
obcigzajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. Rozpoczecie przez
Wykonawce usuwania wad powinno nastapi¢ niezwtocznie w przypadku pilnej
potrzeby ich usuniecia okreslonej w wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Odbiér po okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz ostateczne rozliczenie
zabezpieczenia nastapi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
wykonane przez jego podwykonawcow.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod
wzgledem jakoSci wymogom przewidzianym dla wyrobéw mogacych by¢
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym oraz wymogéow
okreSlonych w projekcie budowlanym wraz z wykonawczym i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materiatow uzytych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia.



10. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonaweca na biezaco zobowigzany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych materiatéw nastepujace dokumenty: dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie CE - deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobow
posiadajacych oznakowanie B - krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobata Techniczna.

§14

1. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotang przez siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego
listem poleconym.

2. Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i
zadania zaptaty wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10% liczac od tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 o ile pomimo zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét Zamawiajacy odstapi od rozpoczecia czynnoS$ci
odbiorowych z winy Wykonawcy.

§15

1. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przyjecia terenu budowy w terminie
7 dni liczac od dnia wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 nin. umowy lub nierozpoczecia
rob6t w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz
naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

2. W przypadku przerwy w robotach trwajgcej powyzej 14 dni, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt Wykonawcy, oraz
naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w§12 ust. 1 pkt 4.

3. Jezeli opdznienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest wieksze niz 30 dni, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowng w
wysokosci 10% warto$ci robot, ktére nie zostaly zrealizowane zgodnie z
harmonogramem, lub odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umownag, o ktérej mowa w §12 ust. 1pkt 4.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje
zaakceptowanego przez Zamawiajagcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do jego przedstawienia lub realizacji jego postanowien
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym na koszt
Wykonawcy, oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w §12 ust. 1 pkt 4.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca natychmiast
wstrzyma wykonywanie rob6t oraz w terminie 7 dni zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym oraz sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét przerwanych w/g stanu na dzien
odstapienia przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca niezwtocznie
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnos$ci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w terminie
14 dni zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych, robot
zabezpieczajacych oraz terenu budowy przekazujac wczesniej wszystkie znajdujace
sie w jego posiadaniu dokumenty.



Jezeli Wykonawca mimo odstapienia od umowy nie przystapi do niezwtocznego
zabezpieczenia przerwanych robdt i nie sporzadzi szczegdétowego protokotu
inwentaryzacji robdt przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia, Zamawiajacy
wykona te czynno$ci na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z
winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

§16

Strony nie beda odpowiedzialne za niewypetnienie lub nieprawidtowe wypeinienie
swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w przypadkach,
gdy takie niewypelnienie lub nieprawidtowe wypeinienie spowodowane zostato
zaistnieniem sity wyzsze;j.

Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza Kkontrolg,
dziataniami lub powstrzymaniem sie od dziatan przez strone, ktérego nie sposdéb
byto przewidzie¢ ani unikng¢, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy.
Za okolicznosci stanowigce site wyzsza dla celéw niniejszej umowy uznaje sie
przede wszystkim wojne, kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki,
awarie, a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania
podmiotéw majgcych wptyw na wykonanie niniejszej umowy, a ktérych dziatalnos$¢
jest niezalezna od stron umowy.

Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowigzuje sie poinformowac¢ strone drugg o
przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktére mogtyby mie¢ wptyw na wypeinienie
ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dtuzej niz 14 dni, kazda
ze stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
ktérych wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie
ofertowania, ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub
dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowac i przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia
wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie przedmiotu umowy.

§17

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia rob6t co najmniej o okres
odpowiadajacy wstrzymaniu lub opézZnieniu robét w przypadku:

1) wystapienia koniecznos$ci udzielenia Wykonawcy zamoéwien dodatkowych, nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, ktére wstrzymuja lub opézniajg realizacje
przedmiotu umowy.

2) wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych /w tym istotne wady
dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja
realizacje przedmiotu umowy.

3) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych
konieczno$cig dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia
to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robo6t majgcych wpltyw na
termin wykonania robét.

4) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami



3.

lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia

Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakoniczenia robét w przypadku:

1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegblnosci: pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakosci robét.

2) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji.

3) wystapienia odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4) wystgpienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw terenu budowy, w szczegdélnoSci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych.

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6) wystgpienia koniecznosSci wykonania rob6t zamiennych lub zaniechanych.

Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopolna zgoda
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci i na zasadach

wynikajacych z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.,j. z dnia 2019.09.27 z pdZn. zm.).

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z pézn. zm.).

§19

Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy
umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.

W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na
pi$mie o tym fakcie drugg strone.

Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w
ust. 2 obcigzaja strone, ktoéra nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie
adresu.

Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierska na adres podany na
wstepie niniejszej umowy jest uwazana za doreczona.

§20

Jezeli jakie$ postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie
narusza to waznosci pozostatych postanowien. Strony umowy w takim przypadku



zobowigzane sa do dokonania uregulowania zastepczego, ktdére jest mozliwie
najblizsze celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, Ze informacja ma by¢
»pisemna” lub ,na piSmie” lub ,z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie
informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§21

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z treSci i wykonywania niniejszej umowy lub z
nig zwigzane, strony zobowigzuja sie rozwigzywac¢ polubownie, dziatajac w dobrej
wierze i w poszanowaniu stusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie
rozwigzania polubownego w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie
bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego, sgdowi powszechnemu.

§22

Integralng czes$cia umowy jest specyfikacja warunkéw zamowienia o udzielenie
Zamoéwienia publicznego wraz z wyjasnieniami w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie inwestycyjne pn.: Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na Budowa drogi wraz z o$wietleniem drogowym w miejscowosci Dotgie
oraz Oferta Wykonawcy.

§23

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Umowe przygotowat:

Kontrasygnata Skarbnika:



