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Odpowiedz na zapytanie
Dotyczy postepowania przetargowego na zadanie:

Odbior i transport odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci
zamieszkalych na terenie Gminy Biaty Bor w terminie 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

OFERENT NR 1

Pyt. 1.

Co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem ,poddawanie systematycznemu myciu i
dezynfekcji pojemnikéw, z czestotliwo$cig co najmniej 1 razy w roku oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, z zastosowaniem odpowiednich $srodkéw nie powodujgcych
zanieczyszczenia Srodowiska, spetniajgcych warunki okreslone w ustawie z dnia 13
wrze$nia 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz.U.2015.1926 z dnia 2015.11.20 ze zm.)"?
Zapis taki znalazt sie w punkcie 4 rozdziatu IV SIWZ. Wnosimy o sprecyzowanie opisu tej
czynno$ci oraz precyzyjne wskazanie obowigzkéw Wykonawcy dla tego elementu ustugi.
Wskazujemy, ze czynno$¢ ta powinna by¢ przeprowadzona profesjonalnymi
urzadzeniami, tj. za pomocg specjalistycznego pojazdu wyposazonego w
wysokocisnieniowe urzadzenia oraz odpowiednie S$rodki do mycia i dezynfekcji
pojemnikéw. Pojazd powinien by¢ wyposazony w zbiornik na czystg i brudng wode oraz
na pozostato$ci odpadéw wytwarzanych w procesie mycia pojemnikéw. Zamawiajacy
powinien mie¢ réwniez wiedze nt. terminowo$ci wykonywania czynno$ci mycia i
dezynfekcji pojemnikéw. Dlatego pojazd wykonujacy te czynno$ci winny by¢ wyposazone
w system monitoringu bazujgcego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umozliwiajgcego trwate zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o w/w
czynno$ciach, w tym o potoZeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujnikow
zapisujgcych dane o miejscach mycia i dezynfekcji pojemnikow.

Odpowiedz:

Zapis punktu 3 Rozdzialu IV w zalaczniku nr 7 do SIWZ - OPZ, nalezy rozumieé
dostownie w jego brzmieniu, tj. Wykonawca zobowigzany bedzie do dwukrotnego,
w trakcie trwania umowy, wykonania mycia i dezynfekcji pojemnikow z
zachowaniem obowiazujacych przepisow prawa. Zamawiajacy dopuszcza jako
rownowazne, podstawienie czystego pojemnika w miejsce zanieczyszczonego, np.
w trakcie ich oprozniania zgodnie z przyjetym harmonogramem wywozu odpadow.

Pyt. 2.



Jakie pojemniki (na jakie odpady) Wykonawca powinien umy¢ i zdezynfekowaé? W jakich
terminach Wykonawca powinien wykonaé mycie i dezynfekcje pojemnikéw? Zaréwno
SIWZ ani inne zatgczniki nie zawierajg takich informacji. Dane te niezbedne sg do
prawidtowego skalkulowania ceny oferty.

Czy Wykonawca powinien sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu odpowiedni
harmonogram mycia i dezynfekeji pojemnikéw? Jezeli tak, to w jakiej formie i w jakim
terminie?

Odpowiedi:

Wykonawca winien umy¢ t zdezynfekowa¢ w szczegolnosci pojemniki na odpady
zmieszane i bioodpady. Mycie i dezynfekcja pojemnikéw winna nastgpi¢ w oKkresie
letnim. Wykonawca moze sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu odpowiedni
harmonogram mycia i dezynfekcji pojemnikéw wraz z harmonogramem wywozu
odpadéw lub zawiadomi¢ zamawiajgcego o planowanym terminie wykonania
czynnos$ci z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Pyt. 3.

Zgodnie z zapisami punktu 5 ust. 1 i 3 zatacznika nr 7 do SIWZ - Szczegétowy OPZ
Wykonawca powinien wyposazy¢ nieruchomosdci w odpowiednia ilo$¢ pojemnikdéw i
workéw do zbierania odpaddéw w terminie najpézniej do dnia 2 stycznia 2018 roku.
Ponadto zapisy te dyskryminujg innych Wykonawcoéw faworyzujac jednocze$nie
Wykonawcg, ktdry w obecnym okresie Swiadczy na rzecz Zamawiajacego tozsamg ustuge.
Zapisy te sa niezgodne z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Zwracamy uwage, Ze
postepowanie prowadzone jest w miesigcu grudniu (termin skladania i otwarcia ofert
przypada na dzien 13 grudnia 2017 roku) oraz w trybie art. 24aa oraz 26 ust. 2 ustawy
pzp. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty przypadac bedzie na koniec miesigca
grudnia 2017 roku lub poczatek miesigca stycznia 2018 roku. Biorgc pod uwage
ewentualnos¢ skorzystania przez Wykonawcdéw wystepujacych w postepowaniu z
procedury odwotania od wyboru najkorzystniejszej oferty, terminy na dostarczenie
pojemnikow i workdw w terminach wskazanych przez Zamawiajacego s3 nierealne.

W zwigzku z powyZszym wnosimy o zmiane zapisow dotyczacych terminu wyposazenia
nieruchomosci w pojemniki i worki do zbierania odpadéw, aby w realny sposéb dawaty
Wykonawcy mozliwos¢ realizacji zaméwienia oraz, aby nie dyskryminowaty
Wykonawcoéw wystepujacych w postepowaniu.

Odpowiedz:

W przypadku przedluzenia si¢ procedury wyboru Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza wyposazenie nieruchomosci w odpowiednia ilos¢ pojemnikéw i
workow do zbierania odpadéw w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania
umowy.

Pyt. 4.

Czy miejsce na organizacje PSZOK jest wyposazone w odpowiednia infrastrukture, tj.
przylgcze energetyczne, wodne oraz kanalizacyjne? Czy plac wyznaczony na organizacje
PSZOK jest wyposazony w odpowiednig dla organizacji miejsca zbierania odpaddw
kanalizacjg sanitarng do zbierania $ciekdw przemystowych oraz kanalizacje deszczowy
do odprowadzania wod opadowych i roztopowych? Czy plac pod organizacje PSZOK jest
wyposazony w utwardzone i szczelne podtoze?

Jaki jest stan formalnoprawny miejsca (dziatki) pod organizacje PSZ0OK? Kto w chwili
podpisywania umowy z Wykonawcg bedzie posiadat tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscia.

Pytania sg zasadne, bowiem Zamawiajacy natozyl na Wykonawce obowigzek
zorganizowania i prowadzenia PSZOK oraz uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw.



Wskazujemy jednoczesnie, Ze bardziej korzystnym dla Zamawiajgcego rozwigzaniem
bytoby prowadzenie PSZOK przez Zamawiajgcego a Wykonawca mogtby wyposazy¢
PSZOK w odpowiednie pojemniki i kontenery oraz zobowigza¢ sie do odbierania i
zagospodarowania odpaddéw. Takie rozwigzanie umozliwi ,uruchomienia” PSZOK w
najkrotszym terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapisy odnos$nie prowadzenia PSZOK. Zakres Wykonawcy
obejmowal bedzie wyposazenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZ0OK) w odpowiednie kontenery i pojemniki, w terminie
ustalonym z Zamawiajacym po podpisaniu umowy, do 31 grudnia 2019 r. oraz
transport przyjetych w PSZOK odpadow do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych w Wardyniu Gornym (Miedzygminne Przedsi¢biorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Wardyniu Gérnym} dla regionu wschodniego.

Pyt. 5.

Formularz oferty zawiera dane stuzgce wyliczeniu wartoéci zaméwienia w okresie 24
miesigcy. Warto$¢ ustugi wyliczona wg zbiorczego zestawienia kosztéw wskazanych
w formularzu oferty zgodnie z rozdziatem 5 pkt 2 SIWZ stuzy¢ bedzie Zamawiajgcemu
poréwnaniu ofert Wykonawcow. Jednoczes$nie warto$¢ ta zgodnie z w § 4 ust. 1 projektu
umowy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje catoéci zamowienia.
Wskazujemy na bledny zapis § 6 ust. 1 projektu umowy, wg ktoérego miesieczne
wynagrodzenie Wykonawcy wynosi¢ bedzie 1/12 wynagrodzenia, o kKtérym mowa w § 4
ust. 1. Wedtug nas miesieczne wynagrodzenie Wykonawcy powinno wynosi¢ 1/24
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Wnosimy o zmiane tre§ci umowy w tym zakresie.

Odpowiedz:

Nastapita oczywista omytka pisarska, miesi¢czne wynagrodzenie Wykonawcy
wynosic¢ bedzie 1/24 wynagrodzenia wynikajgcego ze zloZonej oferty.

Pyt. 6.

W zwigzku z powyzszymi watpliwoSciami, zapytaniami oraz wynikajaca z procedury
przetargowej mozliwoscia przesuniecia daty rozpoczecia realizacji zamowienia,
czy Zamawiajgcy zamierza zmieni¢ termin realizacji zaméwienia? Czy w przypadku
wystgpienia takich okolicznosci (braku mozliwosci podpisania umowy przed terminem
wskazanym w SIWZ) Zamawiajgcy zamierza przesung¢ termin realizacji zamowienia i
ustali¢ go na okres 24 miesiecy od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy podtrzymuje termin realizacji ustugi, tj. od dnia 2 stycznia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2019 r.

OFERENT NR 2

1. W nawigzaniu do wyposazenia PSZ0K w odpowiednie kontenery do zbiérki
odpaddw - Czy zamawiajgcy przewiduje konkretne wielkoéci tychze kontenerdow?

OdpowiedZ:

Wielkosci kontenerow i pojemnikéw beda ustalane na biezaco w zaleznosci od

ilosci przyjmowanych odpadow.

2. W nawigzaniu do odpadéw gromadzonych w PSZOK - czy po stronie wykonawcy
lezy tylko transport wszystkich odpadow z PSZOK do Instalacji w Wardyniu Gérnym?
szkto budowlane, styropian, folie i tworzywa remontowo-budowlane, papa, stolarka



budowlana. Jakie sg prognozowane ilosci tych odpadéw na lata 2018 - 2019 -
niezbgdne jest to do prawidtowego skalkulowania ceny za ustuge.

Odpowiedz:

Tak, po stronie Wykonawcy lezy tylko transport wszystkich odpadéw z PSZOK do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Wardyniu Gérnym
(Migedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Wardyniu
Gornym).

3. W nawigzaniu do kazdorazowego oprézniania kontenera na odpady zielone - nie jest
to mozliwe z uwagi na fakt, ze instalacja w soboty nie pracuje.

Odpowiedz:

W zwiazku z udzielonymi powyzZej odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami
wywoz Kkontenera na odpady zielone nastepowal bedzie w terminie do 24 h od
zgloszenia Zamawiajgcego.

4. 7 zestawienia iloci odpadéw prognozowana ilo$¢ odpadéw selektywnie zbieranych -
tworzyw sztucznych to ilo§¢ 70 Mg na 2 lata - co daje nam 2,92 Mg
$redniomiesiecznie - z analizy wywiezionych odpadéw natomiast iloé¢ ta zblizona
jest do ok. 9 Mg $redniomiesiecznie - prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci SIWZ w zaKkresie zmiany ilosci
prognozowanych odpadow po ponownej weryfikacji otrzymanych raportow.

5. W nawigzaniu do rozdz. VII pkt. 6 ppkt. 4) - jakie zezwolenie zamawiajgcy ma na
mysli - o0 zezwolenie na zbieranie odpaddw od Starosty mozna sie stara¢ posiadajgc
tytut wiasnosci dla danej dziatki - wykonawca nie bedzie takiego miat.

Odpowiedz:
W zwigzku z wprowadzonymi zmianami pytanie pozostaje bezzasadne.

Prosze o informacje w jakim trybie i w jaki sposéb wykonawca w terminie do 31 grudnia
2017 r. ma uzyska¢ zezwolenie na zbieranie odpadéw na terenie, na ktérym
zlokalizowany bedzie PSZOK. Wedtug Wykonawcy termin ten cho¢by z punktu widzenia
procedury okreslonej przez Kodeks postgpowania administracyjnego jest niemozliwy do
dotrzymania. Poza tym Wykonawca w chwili obecnej nie moze ztozy¢ wniosku albowiem
nie dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na ktérej zlokalizowany jest
PSZOK.

Odpowiedz:
W zwigzku z wprowadzonymi zmianami pytanie pozostaje bezzasadne.

Z uwagi na charakter i czas udzielonych wyjasnien, przedtuzono termin sktadania
ofert oraz wniesienia wadium do dnia 15.12.2017 r. do godziny 9:45.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 10:00, miejsca pozostajg bez
Zmian.

Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci SIWZ w zakresie zmiany objetych
udzielonymi odpowiedziami.

Zamawiajacy informuje, iZ powyzsze pismo staje sie integralng czes$cig SIWZ
i bedzie wigzace przy skladaniu oraz rozpatrywaniu ofert.

Burmistrz Bfalego Boru

Pawel Sfngidtiikotajewski



